
Krycí list rozpočtu v EUR  

 Stavba :Zberný dvor Nižná Slaná Miesto: Rozpočet:

 Objekt :SO 00 -Areál zberného dvora na parcele č. 1044/1 (KN C) JKSO : Spracoval:

 Dňa: 1.6.2018 Zmluva č.:

 Odberateľ: Obec Nižná Slaná IČO: DIČ:

 Dodávateľ: IČO: DIČ:

 Projektant: IČO: DIČ:

A  ZRN Konštrukcie Špecifikovaný materiál Spolu ZRN B IN - Individuálne náklady C NUS - náklady umiestnenia stavby

1  HSV: 6  Práce nadčas 11  Zariadenie staveniska

2  PSV: 7  Murárske výpomoce 12  Prevádzkové vplyvy

3  MCE: 8  Bez pevnej podlahy 13  Sťažené podmienky

4  Iné: 9  14  

5  Súčet: 10 Súčet riadkov 6 až 9: 15 Súčet riadkov 11 až 14: 

projektant, rozpočtár, cenár dodávateľ, zhotoviteľ D ON - ostatné náklady

dátum: podpis: 16  Ostatné náklady uvedené v rozpočte

pečiatka: dátum: 17  Inžinierska činnosť

18  Projektové práce

podpis: 19  

pečiatka: 20 Súčet riadkov 16 až 19: 

odberateľ, obstarávateľ E Celkové náklady

dátum: podpis: 21 Súčet riadkov 5, 10, 15 a 20: 

pečiatka: 22  DPH   20% z:

23  DPH    0% z:

24 Súčet riadkov 21 až 23: 

F  Odpočet - prípočet



Odberateľ: Obec Nižná Slaná Spracoval:                                         

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 01.06.2018

Stavba :Zberný dvor Nižná Slaná

Objekt :SO 00 -Areál zberného dvora na parcele č. 1044/1 (KN C)

Rekapitulácia rozpočtu v EUR  

Popis položky, stavebného dielu, remesla Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách

materiál Spolu Spolu

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

999 - PSV ostatné spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

999 - MCE ostatné spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :
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Odberateľ: Obec Nižná Slaná Spracoval:                                         

Projektant: JKSO : 

Dodávateľ: Dátum: 01.06.2018

Stavba :Zberný dvor Nižná Slaná

Objekt :SO 00 -Areál zberného dvora na parcele č. 1044/1 (KN C)

   

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

PRÁCE A DODÁVKY HSV

1 - ZEMNE PRÁCE

1 272 10511-2100   Odstránenie krovín a stromov s koreňmi a odvozom do 10 km 1 750,000 m2

2 001 12220-1102   Odkopávky a prekopávky nezapaž. v horn. tr. 3 nad 100 do 1 000 m3 480,980 m3

3 001 12220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 480,980 m3

4 272 13220-1101   Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 3 do 100 m3 22,950 m3

5 272 13220-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr. 3 v rýhach š. do 60 cm 22,950 m3

6 272 13320-1109   Príplatok za lepivosť horniny tr.3 18,090 m3

7 001 13320-2120   Hĺbenie šachiet v horn. tr.3 ručné do 1,00 m2 pôdorys. plochy 32,400 m3

8 272 16260-1102   Vodorovné premiestnenie výkopu do 5000 m horn. tr. 1-4 536,330 m3

9 272 16710-1102   Nakladanie výkopku nad 100 m3 v horn. tr. 1-4 536,330 m3

10 001 17410-10011  poplatok za skladovanie 536,330 m3

11 272 18110-1102   Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením 750,000 m2

12 231 18200-1131   Plošná úprava terénu, nerovnosti do +-200 mm v rovine 1 200,000 m2

13 231 18230-3111   Doplnenie ornice hr. do 50 mm v rovine 100,000 m2

1 - ZEMNE PRÁCE spolu :

2 - ZÁKLADY

14 011 27531-3611   Základové pätky z betónu prostého tr. C16/20 27,000 m3

2 - ZÁKLADY spolu :

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

15 015 33817-1111   Osadzovanie stĺpikov plotových oceľových do 2 m so zaliatím MC 120,000 kus

16 MAT 313 2A1532   Vzpera výš.2,00 m, priem.48 mm - PR350505 20,000 kus

17 MAT 313 2A1638   Stĺpik rozm.prof.50 mm, dĺž.2,50 m - PR308508 100,000 kus

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

18 321 45753-1111   Filtračná vrstva z kameniva hrubého drveného od 4-8 do 22-32 mm bez zhutnenia 15,000 m3

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE spolu :

5 - KOMUNIKÁCIE

19 002 56479-1111   Podklad z kameniva drveného so zhutnením frakcia 0-63 mm 991,960 m3

20 221 56483-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 100 mm 108,000 m2

21 221 56485-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 150 mm 991,960 m2

22 221 56486-1111   Podklad zo štrkodrte hr. 200 mm 991,960 m2
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

23 221 58112-1416   Kryt cementobetónový vozoviek skupiny CB IV hr. 150 mm 991,960 m2

5 - KOMUNIKÁCIE spolu :

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

24 221 91656-1111   Osadenie záhon. obrubníka betón. do lôžka z betónu tr. C 12/15 s bočnou oporou 31,000 m

25 MAT 592 17A101   Obrubník parkový  100/50/20mm 31,310 kus

26 221 91786-2111   Osad. chodník. obrubníka betón. stojatého s oporou do lôžka z betónu tr. C 12/15 216,000 m

27 MAT 592 174510   Obrubník chodníkový ABO 2-15 100x15x25 218,160 kus

28 221 91810-1111   Lôžko pod obrubníky, krajníky, obruby z betónu tr. C 12/15 32,400 m3

29 003 94994-2101   Hydraulická zdvíhacia plošina na automob. podvozku v. do 27 m 12,000 hod

30 006 97909-3111   Uloženie sute na skládku s hrubým urovnaním bez zhutnenia 965,394 t

31 231 99823-5011   Presun hmôt pre nástupiská a rampy 3 159,532 t

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE spolu :

PRÁCE A DODÁVKY HSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV

76 - KONŠTRUKCIE

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

32 767 76791-1130   Montáž oplotenia, pletivom, výšky do 2,0 m 220,120 m

33 MAT 313 2A1175   Pletivo  výš.202 cm, bal.25 m - GB600006 9,000 kus

34 MAT 313 2A1401   Drôt viazací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 1,5/100 - FT100201 6,000 kus

35 MAT 313 2A1405   Drôt napínací PVC - pr.dr.(mm)/dĺž.dr.(m) - 2,4/100 - FT100035 6,000 kus

36 MAT 313 2A1852   Drôt ostnatý poplastovaný  dĺž.100 m - FR200010 2,000 kus

37 767 76791-2120   Montáž oplotenia, ostnatým drôtom, výšky nad 2,0 m 220,120 m

38 767 76791-4130   Montáž oplotenia rámového, výšky do 2,0 m 4,000 m

39 MAT 313 247020   Sieť drôtená pozinkovaná 11343 oko 50mm, priem. drôtu 2,24mm š.1m 8,000 m2

40 767 76792-0140   Montáž vrát a vrátok v oplotení na stĺipky murované do 8 m2 1,000 kus

41 MAT 313 2A2857   Brána  2-krídl., zvar.sieť 5x5cm, šír.4 m, výš.2 m 1,000 kus

42 767 99876-7101   Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m 1,135 t

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné spolu :

76 - KONŠTRUKCIE spolu :

999 - PSV ostatné

43 700 99999-7006   Konštrukcie a práce PSV, HZS T6 160,000 hod

999 - PSV ostatné spolu :

PRÁCE A DODÁVKY PSV spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M

M21 - 155 Elektromontáže

44 921 21001-  001  Montáž stožiara do 8m 2,000 ks

45 MAT 354 410400   Tyč zachytávacia JP20 2000mm bez osadenia 2,000 kus

46 MAT 316 71010001 Stožiar oceľový 7m pozink 2,000 kus

47 MAT 316 71010002 Solárna fotopasca + ochranný box 2,000 kus
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Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Konštrukcie Špecifikovaný Spolu Hmotnosť v tonách Suť v tonách DPH

číslo cen. výkaz-výmer výmera jednotka cena materiál Jednotková Spolu Jednotková Spolu %

48 921 21022-00210  Montáž uzemňovacej tyče 1,5m 2,000 kus

M21 - 155 Elektromontáže spolu :

999 - MCE ostatné

49 900 99999-9005   Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 6,000 hod

50 900 99999-9005   Konštrukcie a práce montážne, HZS T5 6,000 hod

999 - MCE ostatné spolu :

PRÁCE A DODÁVKY M spolu :

Rozpočet celkom :
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