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A. ldentifikaéné Udaje stavby a investora

Stavba: Zberny dvor NiZzn& Slana
Druh stavby : novostavba
Miesto: Nizna Slana
Parcela: 614,615,480/1,868/33,755/4,343,1012/6,802/1
Obec: Nizna Slana
Katastralne Uzemie: Nizn& Slan&a
Investor: Obec Nizna Slana, Namestie SNP ¢. 54,
049 23 Nizn& Slan& Nizn& Slan&a
Autor Studie: Ing. Robert Kolesér, PhD.
Generalny projektant: Build-Syt-Ing, s.r.o.,
Konopna ¢&. 24, 932 01 Velky Meder - IZzop
Objednavatel: Obec Nizna Slana, Namestie SNP ¢. 54,

049 23 Niznéa Slana Nizna Slana

B. Zéakladné Udaje charakterizujace stavbu
Parcelné &isla: €. 614,615,480/1,868/33,755/4,343,1012/6,802/1

Ucelom dokumentécie je vybudovanie spevnenej plochy na parcele p. &. 614,615 pre zberny
dvor v obci Nizna Slana. Zberny dvor bude slizit ako zberné miesto pre triedeny odpad, a to:
biologicky rozlozitefny odpad BRO a drobny stavebny odpad DSO na docasné uskladnenie
odpadu pre kataster obce s prevadzkou v stanovenych pravidelnych &asovych intervaloch
uréenych prevadzkovym poriadkom. Docasny zber bude uskutochovany do uzatvaratelnych
vanovych kontajnerov o objeme 7 m3. K zbernému dvoru bude investor vyuZivat komunalnu
techniku ato: traktor s ¢elnym nakladac¢om, vle¢kou a drviCom biologicky rozloZitelného
odpadu. Sucastou projektu je vybudovanie Siestich kusov stojisk na pozemkoch p. ¢&.
480/1,868/33,755/4,343,1012/6,802/1 v obci Nizna Slana. Stojisko bude sluzit pre zber
zmesového komunalneho odpadu, ktory bude pravidelne zvazany a likvidovany. Odpady budud
zbierané a kratkodobo skladovane na mieste navrhovanej €innosti az do doby naplnenia
kapacity zariadenia a nasledne odovzdane opravnenej osobe na nakladanie s nimi, s ktorymi
ma obec uzavretd zmluvu.

Na spevnenej ploche zberného dvora bude vyhradeny priestor pre techniku na odvoz
a manipulaciu s kontajnermi, uloZenie kontajnerov na odpad, material ur€eny na zabezpecenie
prevadzky zberného dvora v zmysle prevadzkového poriadku a pre obsluhu zberného dvora.

Zber bude zabezpecovany do 7m® uzatvaratelnych kontajnerov umiestnenych na zbernom
dvore rozdelenych na drobny stavebny odpad a biologicky rozlozitelny odpad. Domacnosti budu
zbierat zmesovy komunalny odpad do vlastnych 110 | zbernych nadob a kontajnerov 1100 |
umiestnenych na stojiskach, ktoré sa budu v pravidelnych intervaloch odvazat na likvidaciu.

Zberné nadoby na odpady, za ktorych zber a nakladanie s nimi zodpovedna obec v sulade
so zakonom o odpadoch a na ktoré sa nevztahuje rozSirena zodpovednost vyrobcov podla
zakona o odpadoch. Kazda obstarana zberna nadoba musi byt umiestnena na stojisku na
umiestnenie zbernych nadob na zmesovy komundalny odpad. Definicia zberného dvora je
upravena v § 80, ods. 6 zakona €. 79/2015 Z. z. o odpadoch a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov.

Zberny dvor bude pre verejnost pristupny v len v ¢ase stanovenom prevadzkovatelom. Z
toho dbévodu zberny dvor nebude mat stalu obsluhu a preto sa v rdmci projektu neuvazuje s
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rieSenim socialnych zariadeni pre personal. Obsluha bude vyuzivat socidlne zariadenia
obecného dradu.

Stavba zberného dvora je projektovana tak, aby vyhovovala poZiadavkam obce pre ¢innost
docasného skladovania odpadov pred ich spracovanim u opravneného subjektu a vytvorenie
vhodnej plochy na ich dotriedenie a do¢asné uskladnenie. Vytvorenim tychto podmienok sa
zvySi aktivacia obyvatelov pre zber a separovanie odpadu, ¢im sa znizi predpoklad vzniku
Ciernych skladok a zlepsi sa kvalita Zivotného prostredia v regiéne.

Bilancia pl6ch:

Plocha zberného dvora (manipulacna plocha): 750 m?
Plocha zberného dvora (celkom spevnené plochy): 961,96 m?
Plocha stojiska 01: 7,78 m?2x 1 ks = 7,78 m?
Plocha stojiska 02 04 05 06: 6,0 m2x 4 ks =24 m?
Plocha stojiska 03: 7,58 m2x 1 ks =7,58m?2

C. Prehlad vychodiskovych podkladov a prieskumov

Projektant mal k dispozicii tieto podklady:

- list vlastnictva

- obhliadka skutkového stavu projektantmi
- fotodokumentacia jestvujuceho stavu

- konzultacie s investorom

- kopia katastralnej mapy

- platné STN —EN

D. Zdévodnenie stavby a jej technickych cielov

Stavba zberného dvora je projektovana tak, aby vyhovovala poziadavkam obce pre ¢innost
docasného skladovania odpadov pred ich spracovanim u opravneného subjektu a vytvorenie
vhodnej plochy na ich dotriedenie a do¢asné uskladnenie. Vytvorenim tychto podmienok sa
zvySi aktivacia obyvatelov pre zber a separovanie odpadu, ¢im sa znizi predpoklad vzniku
¢iernych skladok a zlepsi sa kvalita Zivotného prostredia v regione.

E. Clenenie stavby na prevadzkové stbory, stavebné objekty
00 — Areal zberného dvora na p.¢. 614,615
01 — Stojisko na p.¢. 480/1
02 — Stojisko na p.¢. 868/33
03 — Stojisko na p.¢. 755/4
04 — Stojisko na p.¢. 343
05 — Stojisko na p.¢. 1012/6
06 — Stojisko na p.€.802/1

F. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatelov

Majitefom a prevadzkovatelom objektov bude Obec NiZzn& Slana, Namestie SNP €. 54, 049
23 Nizn& Slan& Nizna Slana.
G. Vecné a €asové vazby stavby na okolitu vystavbu

Hranice navrhovanych objektov st dané voci ostatnym pozemkom.
Presné uréenie osadenia objektov je dané v celkovej koordina¢nej situacii objektu.

H. Vplyv na Zivotné prostredie
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Navrhovana novostavba zberného dvora nepodlieha v zmysle zakona posudzovaniu ich
vplyvu na Zivotné prostredie.

|. CHARAKTER UZEMIA VYSTAVBY

Zhodnotenie staveniska

Areal zberného dvora sa nachadza v katastri obce Nizna Sland a mal by vyhovovat
potrebdm obce Nizna Slana a jej obéanom. Pozemok je umiestneny v zastavovanom Uzemi
obce Nizna Slana.

Pozemok parc. & 614 a 615 je v suc€asnosti pristupny z cestnej komunikacie. Vjazd je
jestvujici. Cast od cestnej komunikéacie sa zvaZuje smerom na vychod. Pozemok je pomerne
dihsi ¢as nevyuZzivany. Na pozemku v ploche bola v minulosti umiestnena navazka — povrch je
nerovny, zvineny. Je zarasteny naletovymi drevinami — krovity porast, je zarasteny travou.

RieSené Gzemie, na ktorom bude situovany zberny dvor sa nachadza v obci Nizna Slana na
p.C. 614,615. Pévodny objekt na parcele &. 615 v su¢asnosti neexistuje. Miesto zberného dvora
bude situované na oplotenej ploche. RieSena Cast pozemku pre zberny dvor je v stu¢asnosti
napojena na cestnu komunikaciu. Pozemok, na ktorom je navrhovany zberny dvor, je v majetku
obce Nizna Slana.

Pristup na zberny dvor bude zabezpeceny z komunikacie na parcelu ¢. 614, odkial je
vedena spevnend plocha ku zbernému dvoru. Zberny dvor bude samostatne oploteny s jednou
vstupnou branou priamo do arealu zberného dvora. V su¢asnosti su plochy budiceho zberného
dvora tvorené zatravnenym povrchom a Strkovou cestou.

Stojiska zbernych nadob a kontajnerov sa nachadzaju na p.¢. 480/1, 868/33, 755/4, 343,
1012/6, 802/1. Prijazd pre techniku na odvoz smeti zo stojisk bude zabezpedeny po miestnych
komunikaciach. Na stojisku bude vytvorena spevnena plocha zo zamkovej dlazby a stojiska
budud oplotené.

Podmienky pripravy Gzemia a pripojenia na infraStruktdru
- spristupnenie pozemkov: zabezpeci investor
- rozsah a spbsob vykonania asanacii : nevykonavaju sa
- likvidacia stromov: vyrub naletovych drevin na pozemku — krovity porast
- vykosenie plochy od travy a iného porastu
- vyrovnanie terénu a jeho zhutnenie, na pozemku sa nachadzaju navazky

- pristupovl Cast je potrebné vyrovnat a zhutnit' tak, aby bolo mozné na nej vytvorit
spevnenu plochu

- stabilizaciu vykopov a nasypov realizovat svahovanim
- zabezpecenie ochrannych pasiem: nie si zname
- prelozky podzemnych vedeni: neuvazuju sa

Vykopova zemina je vhodna na spatné pouzitie, zasypy, Upravy terénu, vyrovnanie jam na
pozemkoch. Miesto odvozu max. do 5 km uréi investor. Pri nakladani s odpadmi, ktoré vzniknu
pocas vystavby a po jej ukon&eni, nie je predpoklad ohrozenia zZivotného prostredia, pokial sa
budd vzniknuté druhy odpadov zhromaZdovat a skladovat oddelene na vy¢lenenom mieste,
kde budl zabezpe&ené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a pripadnému Gniku do okolia za
predpokladu dodrzZiavania prevadzkového poriadku a havarijného planu vypracovaného
zhotovitefom pre skladovanie a likvidaciu nebezpecnych odpadov.

Pri realizacii stavebného objektu vznikni odpady, s ktorymi spdsob nakladania ur€uje zakon
€. 79/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov. Zatriedenie jednotlivych druhov odpadov do
skupin upravuje vyhlaska €. 365/2015 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

Pri nakladani s odpadmi je drZitel odpadu povinny dodrziavat najma ustanovenia:
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- zékona ¢&. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
zakona €.553/2001 Z.z. o zruSeni niektorych Statnych fondov, o niektorych opatreniach
slvisiacich sich zruSenim ao zmene adoplneni niektorych zakonov, zdkona ¢&.
96/2002 Z.z. odohlade nad finanénym trhom aozmene a doplneni niektorych
zakonov, zdkona €. 261/2002 Z.z. o prevencii zavaznych priemyselnych havarii
a o0 zmene a doplneni niektorych zakonov, zékona ¢. 339/2002 Z.z. a zdkona 529/2002
Z.z. 0 obaloch a o zmene a doplneni niektorych zakonov

- vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky €. 371/2015 Z.z.
J. RIESENIE POZIARNEJ OCHRANY

RieSenie poziarnej ochrany je sucastou tejto projektovej dokumentéacii v samostatnej ¢asti.

K. URBANISTICKE, ARCHITEKTONICKE, DOPRAVNE A STAVEBNO-TECHNICKE
RIESENIE

ZDOVODNENIE STAVEBNO-TECHNICKEHO RIESENIA

V suc¢asnosti je plocha buduceho dvora vyuzivana ako zatravnena nespevnena plocha na
uloZenie rdzneho materialu. PrevaZzna ¢ast plochy pre zberny dvor je zatravnena.

Na kvalitné vyuzZivanie plochy na ucel zberného dvora je potrebné tito plochu zjednotit
aspevnit. Tym bude zabezpeCena moznost pojazdu tazkej techniky a manipulacie
s kontajnermi pre odpad v areali. Po vybudovani nového oplotenia a vstupnej brany bude
zaistené uzamykanie a ochrana arealu a materidlu v hom uskladneného pred neZiaducimi
vplyvmi.

DOPRAVNA SITUACIA

Pristup na zberny dvor bude zabezpedeny z cstenej komunikacie na parcelu €. 614, odkial
je vedend spevnend plocha ku zbernému dvoru. Spdsob vnutornych €innosti bude popisany
v prevadzkovom a manipula¢nom poriadku, ktory nie je predmetom tejto dokumentécie.

UPRAVA PLOCH A SADOVE UPRAVY
Sadové Upravy nie su sucastou projektovej dokumentécie.
STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE
Pri realizacii projektu je nutné dodrziavat vSetky opatrenia vylucujlice negativne vplyvy na

Zivotné prostredie v maximalnej moznej miere. Akykolvek zasah do prirody bude
prekonzultovany a vykonany az po suhlase dotknutych organov.

Znizenie hluénosti a prasnosti bude zabezpecené vybudovanim novej spevnenej plochy pre
manipulaciu s kontajnermi pre odpad. Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného
prostredia pri realizacii stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu
Zivotného prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat nasledovné opatrenia zo strany
dodavatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy,

- dodrziavat nariadenia a vyhlaSky o ochrane ovzduSia, vodnych zdrojoch tokov
a pléch ,obzvlast pri likvidacii travneho porastu v komunikacii,

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na komunikéciu a prifahlé plochy zabezpecit ich
Cistenie,

- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a charakteru
odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

ZEMNE PRACE

Rozsah zemnych prac predstavuje odkop zeminy, presun v objekte a odkopy pre pripravu
spevnenej plochy pre zberné miesto a pre zberny dvor, vykop pre oplotenie. Odstranena
zemina z pbvodnej plochy bude odvezena na lokalitu ktort uré¢i investor do vzdialenosti 5 km,
resp. pouzita na mieste.
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ODVODNENIE

Dazdova voda bude z pléch odvedena prie€nym spadom do Strkového vsakovania.
ZASOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM

NeuvaZuje sa.
KAMEROVE ZABEZPECENIE

UvaZuje sa so zabezpeéenim zberného dvora 2 ks solarnymi fotopascami, ktoré po
zaznamenani naruSenia objektu zasli na zadefinovanu emailovi adresu fotografiu. Fotopasce
na miesta kde nie je elektrick& pripojka, solarne 2 ks, ocelovy pozinkovany stoZiar 6 metrov od
zeme &iZe cely 7 metrov. Zakladovéa pétka stipa zemniaca tyé zemniaci pas. Praca montaZznou
ploSinou pri inStalacii kamier. Celkovo 2 ks stoziarov 2 ks solarny panel 2 ks fotopasca. Systém
fotopasce bude cez SIM kartu a obec bude zazmluvnena s mobilnym operatorom datovym
pausalom.

UVOLNENIE STAVENISKA

Pred zacCatim realizacie je nutné vypratat pozemok, vSetky veci a zariadenia docasne
odstranit’.

NAVRH TECHNICKEHO RIESENIA

Vystavbou novej spevnenej plochy bude vytvoreny priestor pre manipulaciu techniky
s kontajnermi aich ulozenie na ploche. Zber odpadu bude zabezpecovany do 7 m?
uzatvaratelnych kontajnerov. Domacnosti budi zbierat odpad do 110 L zbernych nadob a 1100
| kontajnerov umiestnenych na stojisku, ktoré sa budu v pravidelnych odvazat na likvidaciu.

Technické poZiadavky, sp6sob manipulacie, uskladnenia, oznaCovania zbernych nadob
a kontajnerov bude Specifikovany v prevadzkovom poriadku a musi bit' v stlade s vyhlaskou
MZP SR €. 371/2015 a ostatnych platnych predpisov pre manipulaciu s BRO a DSO.

Prevadzkovy poriadok nie je predmetom tejto dokumentacie.

Areal bude od okolitej zastavby oploteny ocelovym pletivom 50/50/4 osadenym na
ocelovych stipikoch. Navrchu je pripevneny ostnaty drot po celej dizke oplotenia. Na oplotenie
je mozné pouzit aj iné pletivo adekvatnych kvalitativnych parametrov. Plocha zberného dvora je
750 m? s dal$imi spevnenymi plochami na pristup celkom 961,96 m2,

Stojiska budd o rozmeroch cca 2 x 3 m zo zamkovej dlazby olemovanej zdhonovym
obrubnikom. Stojisko bude zo zadnej a boénych stran oplotené ocelovym pletivom 50/50/4 mm
namontované na ocelovych stipikoch, vyska 2000 mm. Stojiska osadené do mierneho svahu
budud po stranach opatrené murom z debniacich tvarnic preto ich zastavana plocha bude mierne
vySSia (presnejSie pozri kapitoly v ivode a vykresova €ast projektovej dokumentacie).

Kryt spevnenej plochy zberného dvora bude cementobeténovy cestnych komunikacii
skupiny CB Il pre TDZ Il, lll a IV, hr. 150 mm. Kryt stojisk bude zo zadmkovej dlazby. Sucastou
navrhu vystavby nového arealu su aj naklady vzniknuté pocas vystavby na likvidaciu
odpadov, vyburaného materialu, dovoz a presuny materialu a nasledovné ¢innosti a postupy,
ktoré musia byt zohladnené v cenach a nakladoch dodavatela stavby.

Konstrukcia pléch zberného dvora
- Kryt cementobeténovy cestnych komunikacii skupiny

CB Il pre TDZ II, lll a IV, hr. 150 mm

- cementom stmelenad zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1 hr. 150 mm

- &trkodrva SD; 31,5 (45) GC; STN 73 6126 hr. 200 mm
Konstrukcia ploch stojiska

- zadmkova dlazba typ HAKA — Seda hr. 80 mm

- pieskové 16Zko fr. 0-4 mm hr. 40 mm

- UM SD 0/31,5 G; 150 mm; STN 73 6126 hr. 150 mm
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- UM SD 0/31,5 G; 200 mm; STN 73 6126 hr. 200 mm

Navrhuje sa realizacia s nasledovnym postupom prac:
- osadenie doc¢asného dopravného znacenia
- vyprazdnenie priestoru
- vytyCenie stavby a sieti
- odstranenie ornice a zemné prace na odkope konStrukcie pre plochu, chranicky,
osadenie oplotenia a stipov
- prerovnanie ¢asti plochy
- UOprava plane a jej zhutnenie
- realizacia podkladu zo Strkodrvy
- oplotenie
- polozenie konstrukcii z cementom stmelenej zmesi
- polozZenie krytu cementobeténového cestného
- montaz a kotvenie bran
- vyskova Uprava napojenia plochy na prilahly terén
- vycistenie stavby a odstranenie docasného dopravného znacenia

L. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Vyhlaska MPSVaR SR €. 147/2013 Z.z., v platnom zneni, ktorou sa ustanovuji podrobnosti
na zaistenie bezpec€nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi suvisiacich
a podrobnosti 0 odbornej sposobilosti na vykon niektorych pracovnych ¢innosti.

Pri realizovani stavebnych prac na navrhovanej rekonstrukcii objektu je potrebné dodrziavat
predpisy BOZP stanovenych v zmysle zakona €. 124/2006 Zb. o bezpec€nosti a ochrane zdravia
pri praci a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov a noriem.

Dalej je potrebné zabezpedit dodrziavanie predpisov v zmysle nariadenia viady &. 392/2006
o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach pri pouzivani pracovnych
prostriedkov v zneni neskorSich predpisov.

Na stavenisku je potrebné zabezpecenie poZiadaviek nariadenia viady &. 396/2006 o
minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko v zneni neskorSich
predpisov.

Po dodrzani adekvatnych opatreni neddjde k ohrozeniu zdravia obyvatelstva. Pri realizacii
uvedeného projektu sa nepredpoklada vznik a trvanie Zziadneho z negativnych faktorov
ovplyvriujlcich zdravotny stav obyvatelstva. Je nutné reSpektovat prisluSné normy a vyhlasky.

VSeobecné zasady

Pocas realizacie prac zamestnavatel a fyzicka osoba, ktora je podnikatelom a nie je
zamestnavatelom, sU povinni zabezpecovat plnenie poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci vratane vSeobecnych zasad prevencie s prihliadnutim najma na:

a) udrziavanie poriadku a €istoty na stavenisku,

b) umiestnenie pracoviska, jeho pristupnost, uréenie komunikacii alebo priestorov na priechod a
pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovnych prostriedkov,

¢) podmienky na manipulaciu s rbznymi materialmi,

d) technicka adrzbu zariadeni a pracovnych prostriedkov, ich kontrolu pred uvedenim do
prevadzky a pravideln kontrolu s ciefom odstranit nedostatky, ktoré by mohli ovplyvnit
bezpecnost a zdravie zamestnancov,

e) urenie a Upravu pléch na uskladnovanie réznych materialov, najma ak ide o nebezpeéné
materialy alebo latky,

f) podmienky na odstrafiovanie pouzitych nebezpecénych materialov alebo latok,
g) uskladrfiovanie, manipulaciu alebo odstranovanie odpadu a zvySkov materialov,

Sprievodna a sihrnna technicka sprava 7



h) prispésobovanie ¢asu uréeného na jednotlivé prace alebo ich etapy podfa skutoéného
postupu prac,

i) spolupracu medzi zamestnavatelmi a fyzickymi osobami, ktoré su podnikatemi a nie su
zamestnavatelmi,

j) vzajomné pbsobenie pracovnych &innosti uskuto¢hovanych na stavenisku alebo v jeho tesnej
blizkosti.

M. ODPADY
Stojiska:

Odpady budd uloZzené v kontajneroch a smetnych nadobach abude zabezpeéené ich
vhodné a ekologické zneSkodnenie. Kontajnery budl odvazané v pravidelnych intervaloch
prostrednictvom opravnenej organizacie.

Predpokladany vznik odpadov na stojiskach za 1 rok
Odpady kategorie O (ostatny odpad)

Komunalne odpady

Druh odpadov MnoZstvo Zneskodnovaqle,
zhodnocovanie
200301 Zmesovy komunalny odpad | 23,4t D1,R12

Zberny dvor:

Odpady budu zbierané a kratkodobo skladovane na mieste navrhovanej ¢innosti az do doby
naplnenia kapacity zariadenia a nasledne odovzdane opravnenej osobe na nakladanie s nimi,
s ktorymi ma obec uzavretl zmluvu.

Predpokladany vznik odpadov na zbernom dvore za 1 rok

Odpady kategorie O (ostatny odpad)

Komunalne odpady (odpady z domacnosti a podobné odpady z

20 obchodu, priemyslu a inStitacii) vratane ich zloZiek zo separovaného
zberu)
Druh odpadov MnozZstvo Zneskodnovaqle,
zhodnocovanie
2003 08 Drobny stavebny odpad 61,2t D1,R12
200201 Biologicky rozlozitelny odpad 79,3t D1,R12

Odpad kategdrie O so spdsobom zneSkodnenia D1 sa navrhuje ukladat na skladke
(pozri zoznam skladok MZP SR). Pri zhodnocovani odpadu kategérie O so spdsobom
zhodnotenia R12 - bude odpad odvezeny na drvenie a triedenie s cielom opatovného pouZzitia.

vypracoval:
Ing. Robert Kolesar, PhD.
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