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A. Identifikačné údaje stavby a investora 

Stavba:  Zberný dvor Nižná Slaná 
Druh stavby : novostavba 
Miesto:  Nižná Slaná 
Parcela:  614,615,480/1,868/33,755/4,343,1012/6,802/1 
Obec: Nižná Slaná 
Katastrálne územie: Nižná Slaná 
Investor: Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 
 049 23 Nižná Slaná Nižná Slaná 
Autor štúdie: Ing. Robert Kolesár, PhD. 
Generálny projektant:  Build-Syt-Ing, s.r.o.,  
 Konopná č. 24, 932 01 Veľký Meder - Ižop 
Objednávateľ: Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54,  
 049 23 Nižná Slaná Nižná Slaná 
 
B. Základné údaje charakterizujúce stavbu 

Parcelné čísla:   č. 614,615,480/1,868/33,755/4,343,1012/6,802/1 
Účelom dokumentácie je vybudovanie spevnenej plochy na parcele p. č. 614,615 pre zberný 

dvor v obci Nižná Slaná. Zberný dvor bude slúžiť ako zberné miesto pre triedený odpad, a to: 
biologicky rozložiteľný odpad BRO a drobný stavebný odpad DSO na dočasné uskladnenie 
odpadu pre kataster obce s prevádzkou v stanovených pravidelných časových intervaloch 
určených prevádzkovým poriadkom. Dočasný zber bude uskutočňovaný do uzatvárateľných 
vaňových kontajnerov o objeme 7 m3. K zbernému dvoru bude investor využívať komunálnu 
techniku a to: traktor s čelným nakladačom, vlečkou a drvičom biologicky rozložiteľného 
odpadu. Súčasťou projektu je vybudovanie šiestich kusov stojísk na pozemkoch p. č. 
480/1,868/33,755/4,343,1012/6,802/1 v obci Nižná Slaná. Stojisko bude slúžiť pre zber 
zmesového komunálneho odpadu, ktorý bude pravidelne zvážaný a likvidovaný. Odpady budú 
zbierané a krátkodobo skladovane na mieste navrhovanej činnosti až do doby naplnenia 
kapacity zariadenia a následne odovzdane oprávnenej osobe na nakladanie s nimi, s ktorými 
ma obec uzavretú zmluvu. 

Na spevnenej ploche zberného dvora bude vyhradený priestor pre techniku na odvoz 
a manipuláciu s kontajnermi, uloženie kontajnerov na odpad, materiál určený na zabezpečenie 
prevádzky zberného dvora v zmysle prevádzkového poriadku a pre obsluhu zberného dvora.  

Zber bude zabezpečovaný do 7m3 uzatvárateľných kontajnerov umiestnených na zbernom 
dvore rozdelených na drobný stavebný odpad a biologicky rozložiteľný odpad. Domácnosti budú 
zbierať zmesový komunálny odpad do vlastných 110 l zberných nádob a kontajnerov 1100 l 
umiestnených na stojiskách, ktoré sa budú v pravidelných intervaloch odvážať na likvidáciu. 

Zberné nádoby na odpady, za ktorých zber a nakladanie s nimi zodpovedná obec v súlade 
so zákonom o odpadoch a na ktoré sa nevzťahuje rozšírená zodpovednosť výrobcov podľa 
zákona o odpadoch. Každá obstaraná zberná nádoba musí byť umiestnená na stojisku na 
umiestnenie zberných nádob na zmesový komunálny odpad. Definícia zberného dvora je 
upravená v § 80, ods. 6 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 

Zberný dvor bude pre verejnosť prístupný v len v čase stanovenom prevádzkovateľom. Z 
toho dôvodu zberný dvor nebude mať stálu obsluhu a preto sa v rámci projektu neuvažuje s 
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riešením sociálnych zariadení pre personál. Obsluha bude využívať sociálne zariadenia 
obecného úradu. 

Stavba zberného dvora je projektovaná tak, aby vyhovovala požiadavkám obce pre činnosť 
dočasného skladovania odpadov pred ich spracovaním u oprávneného subjektu a vytvorenie 
vhodnej plochy na ich dotriedenie a dočasné uskladnenie. Vytvorením týchto podmienok sa 
zvýši aktivácia obyvateľov pre zber a separovanie odpadu, čím sa zníži predpoklad vzniku 
čiernych skládok a zlepší sa kvalita životného prostredia v regióne. 
Bilancia plôch: 

Plocha zberného dvora (manipulačná plocha): 750 m² 
Plocha zberného dvora (celkom spevnené plochy): 961,96 m2 
Plocha stojiska 01: 7,78 m² x 1 ks = 7,78 m² 
Plocha stojiska 02 04 05 06: 6,0 m² x 4 ks = 24 m² 
Plocha stojiska 03: 7,58 m² x 1 ks = 7,58 m² 

C. Prehľad východiskových podkladov a prieskumov 

Projektant mal k dispozícií tieto podklady: 
- list vlastníctva  
- obhliadka skutkového stavu projektantmi 
- fotodokumentácia jestvujúceho stavu  
- konzultácie s investorom 
- kópia katastrálnej mapy 
- platné STN – EN 

D. Zdôvodnenie stavby a jej technických cieľov 

Stavba zberného dvora je projektovaná tak, aby vyhovovala požiadavkám obce pre činnosť 
dočasného skladovania odpadov pred ich spracovaním u oprávneného subjektu a vytvorenie 
vhodnej plochy na ich dotriedenie a dočasné uskladnenie. Vytvorením týchto podmienok sa 
zvýši aktivácia obyvateľov pre zber a separovanie odpadu, čím sa zníži predpoklad vzniku 
čiernych skládok a zlepší sa kvalita životného prostredia v regióne. 

E. Členenie stavby na prevádzkové súbory, stavebné objekty 

00 – Areál zberného dvora na p.č. 614,615 
01 – Stojisko na p.č. 480/1 
02 – Stojisko na p.č. 868/33 
03 – Stojisko na p.č. 755/4 
04 – Stojisko na p.č. 343 
05 – Stojisko na p.č. 1012/6 
06 – Stojisko na p.č.802/1 

F. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

Majiteľom a prevádzkovateľom objektov bude Obec Nižná Slaná, Námestie SNP č. 54, 049 
23 Nižná Slaná Nižná Slaná. 

G. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 

Hranice navrhovaných objektov sú dané voči ostatným pozemkom. 
Presné určenie osadenia objektov je dané v celkovej koordinačnej situácii objektu. 

H. Vplyv na životné prostredie 
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Navrhovaná novostavba zberného dvora nepodlieha v zmysle zákona posudzovaniu ich 
vplyvu na životné prostredie.  

I. CHARAKTER ÚZEMIA VÝSTAVBY 

Zhodnotenie staveniska 
Areál zberného dvora sa nachádza v katastri obce Nižná Slaná a mal by vyhovovať 

potrebám obce Nižná Slaná a jej občanom. Pozemok je umiestnený v zastavovanom území 
obce Nižná Slaná. 

Pozemok parc. č. 614 a 615 je v súčasnosti prístupný z cestnej komunikácie. Vjazd je 
jestvujúci. Časť od cestnej komunikácie sa zvažuje smerom na východ. Pozemok je pomerne 
dlhší čas nevyužívaný. Na pozemku v ploche bola v minulosti umiestnená navážka – povrch je 
nerovný, zvlnený. Je zarastený náletovými drevinami – krovitý porast, je zarastený trávou.    

Riešené územie, na ktorom bude situovaný zberný dvor sa nachádza v obci Nižná Slaná na 
p.č. 614,615. Pôvodný objekt na parcele č. 615 v súčasnosti neexistuje. Miesto zberného dvora 
bude situované na oplotenej ploche. Riešená časť pozemku pre zberný dvor je v súčasnosti 
napojená na cestnú komunikáciu. Pozemok, na ktorom je navrhovaný zberný dvor, je v majetku 
obce Nižná Slaná.  

Prístup na zberný dvor bude zabezpečený z  komunikácie na parcelu č. 614, odkiaľ je 
vedená spevnená plocha ku zbernému dvoru. Zberný dvor bude samostatne oplotený s jednou 
vstupnou bránou priamo do areálu zberného dvora. V súčasnosti sú plochy budúceho zberného 
dvora tvorené zatrávneným povrchom a štrkovou cestou. 

Stojiská zberných nádob a kontajnerov sa nachádzajú na p.č. 480/1, 868/33, 755/4, 343, 
1012/6, 802/1. Príjazd pre techniku na odvoz smetí zo stojísk bude zabezpečený po miestnych 
komunikáciách. Na stojisku bude vytvorená spevnená plocha zo zámkovej dlažby a stojiská 
budú oplotené. 
Podmienky prípravy územia a pripojenia na infraštruktúru 

- sprístupnenie pozemkov:  zabezpečí investor 
- rozsah a spôsob vykonania asanácií :  nevykonávajú sa    
- likvidácia  stromov: výrub náletových drevín na pozemku – krovitý porast 
- vykosenie plochy od trávy a iného porastu 
- vyrovnanie terénu a jeho zhutnenie, na pozemku sa nachádzajú navážky  
- prístupovú časť je potrebné vyrovnať a zhutniť tak, aby bolo možné na nej vytvoriť 

spevnenú plochu 
- stabilizáciu výkopov a násypov realizovať svahovaním  
- zabezpečenie ochranných pásiem: nie sú známe 
- preložky podzemných vedení: neuvažujú sa 
Výkopová zemina je vhodná na spätné použitie, zásypy, úpravy terénu, vyrovnanie jám na 

pozemkoch. Miesto odvozu  max. do  5 km určí investor. Pri nakladaní s odpadmi, ktoré vzniknú 
počas výstavby a po jej ukončení, nie je predpoklad ohrozenia životného prostredia, pokiaľ sa 
budú vzniknuté druhy odpadov zhromažďovať a skladovať oddelene na vyčlenenom mieste, 
kde budú zabezpečené proti odcudzeniu, znehodnoteniu a prípadnému úniku do okolia za 
predpokladu dodržiavania prevádzkového poriadku a havarijného plánu vypracovaného 
zhotoviteľom pre skladovanie a likvidáciu nebezpečných odpadov. 

Pri realizácii stavebného objektu vzniknú odpady, s ktorými spôsob nakladania určuje zákon 
č. 79/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. Zatriedenie jednotlivých druhov odpadov do 
skupín upravuje vyhláška č. 365/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Pri nakladaní s odpadmi je držiteľ odpadu povinný dodržiavať najmä ustanovenia: 
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- zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
zákona č.553/2001 Z.z. o zrušení niektorých štátnych fondov, o niektorých opatreniach 
súvisiacich s ich zrušením a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona  č. 
96/2002 Z.z. o dohľade nad finančným trhom a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov, zákona č. 261/2002 Z.z. o prevencii závažných priemyselných havárií 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 339/2002 Z.z. a zákona 529/2002 
Z.z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

- vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z.z.   

J. RIEŠENIE POŽIARNEJ OCHRANY  

Riešenie požiarnej ochrany je súčasťou tejto projektovej dokumentácii v samostatnej časti. 

K. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ, DOPRAVNÉ A STAVEBNO-TECHNICKÉ 
RIEŠENIE 

ZDÔVODNENIE  STAVEBNO-TECHNICKÉHO RIEŠENIA  
V súčasnosti je plocha budúceho dvora využívaná ako zatrávnená nespevnená plocha na 

uloženie rôzneho materiálu. Prevažná časť plochy pre zberný dvor je zatrávnená. 
Na kvalitné využívanie plochy na účel zberného dvora je potrebné túto plochu zjednotiť 

a spevniť. Tým bude zabezpečená možnosť pojazdu ťažkej techniky a manipulácie 
s kontajnermi pre odpad v areáli. Po vybudovaní  nového oplotenia a vstupnej brány bude 
zaistené uzamykanie a ochrana areálu a materiálu v ňom uskladneného pred nežiaducimi 
vplyvmi.  
DOPRAVNÁ  SITUÁCIA 

Prístup na zberný dvor bude zabezpečený z cstenej komunikácie na parcelu č. 614, odkiaľ 
je vedená spevnená plocha ku zbernému dvoru. Spôsob vnútorných činností bude popísaný 
v prevádzkovom a manipulačnom poriadku, ktorý nie je predmetom tejto dokumentácie.  
ÚPRAVA PLÔCH  A  SADOVÉ  ÚPRAVY  

Sadové úpravy nie sú súčasťou projektovej dokumentácie. 
STAROSTLIVOSŤ  O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE 

Pri realizácii projektu je nutné dodržiavať všetky opatrenia vylučujúce negatívne vplyvy na 
životné prostredie v maximálnej možnej miere. Akýkoľvek zásah do prírody bude 
prekonzultovaný a vykonaný až po súhlase dotknutých orgánov.  

Zníženie hlučnosti a prašnosti bude zabezpečené vybudovaním novej spevnenej plochy pre 
manipuláciu s kontajnermi pre odpad. Dodávateľ je povinný zaoberať sa ochranou životného 
prostredia pri realizácií stavebných prác. Aby po dobu výstavby nedochádzalo k porušeniu 
životného prostredia okolia stavby, bude nutné dodržiavať nasledovné opatrenia zo strany 
dodávateľa: 

- dbať, aby neboli devastované okolité plochy, 
- dodržiavať nariadenia a vyhlášky o ochrane ovzdušia, vodných zdrojoch tokov 

a plôch ,obzvlášť pri likvidácii trávneho porastu v komunikácii, 
- pri výjazde vozidiel a mechanizmov na komunikáciu a priľahlé plochy  zabezpečiť ich 

čistenie, 
- stavebný odpad ukladať na legálne skládky s triedením podľa druhu a charakteru 

odpadu v zmysle Zákona o odpadoch. 
ZEMNÉ PRÁCE 

Rozsah  zemných prác predstavuje odkop zeminy, presun v objekte a odkopy pre prípravu 
spevnenej plochy pre zberné miesto a pre zberný dvor, výkop pre oplotenie. Odstránená  
zemina z pôvodnej plochy bude odvezená na lokalitu ktorú určí  investor do vzdialenosti  5 km, 
resp. použitá na mieste.  
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ODVODNENIE 
Dažďová voda bude z plôch odvedená priečnym spádom do štrkového vsakovania. 

ZÁSOBOVANIE VODOU, TEPLOM, PLYNOM A PALIVOM 
Neuvažuje  sa.  

KAMEROVÉ ZABEZPEČENIE 
Uvažuje sa so zabezpečením zberného dvora 2 ks solárnymi fotopascami, ktoré po 

zaznamenaní narušenia objektu zašlú na zadefinovanú emailovú adresu fotografiu. Fotopasce 
na miesta kde nie je elektrická prípojka, solárne 2 ks, oceľový pozinkovaný stožiar 6 metrov od 
zeme čiže celý 7 metrov. Základová pätka stĺpa zemniaca tyč zemniaci pás. Práca montážnou 
plošinou pri inštalácii kamier. Celkovo 2 ks stožiarov 2 ks solárny panel 2 ks fotopasca. Systém 
fotopasce bude cez SIM kartu a obec bude zazmluvnená s mobilným operátorom dátovým 
paušálom. 
UVOĽNENIE STAVENISKA 

Pred začatím realizácie je nutné vypratať pozemok, všetky veci a zariadenia dočasne 
odstrániť. 
NÁVRH TECHNICKÉHO RIEŠENIA 

Výstavbou novej spevnenej plochy bude vytvorený priestor pre manipuláciu techniky 
s kontajnermi a ich uloženie na ploche. Zber odpadu bude zabezpečovaný do 7 m3 
uzatvárateľných kontajnerov. Domácnosti budú zbierať odpad do 110 L zberných nádob a 1100 
l kontajnerov umiestnených na stojisku, ktoré sa budú v pravidelných odvážať na likvidáciu. 

Technické požiadavky, spôsob manipulácie, uskladnenia, označovania zberných nádob 
a kontajnerov bude špecifikovaný v prevádzkovom poriadku a musí biť v súlade s vyhláškou 
MŽP SR č. 371/2015 a ostatných platných predpisov pre manipuláciu s BRO a DSO. 

Prevádzkový poriadok nie je predmetom tejto dokumentácie. 
Areál bude od okolitej zástavby oplotený oceľovým pletivom 50/50/4 osadeným na 

oceľových stĺpikoch. Navrchu je pripevnený ostnatý drôt po celej dĺžke oplotenia. Na oplotenie 
je možné použiť aj iné pletivo adekvátnych kvalitatívnych parametrov. Plocha zberného dvora je 
750 m2 s ďalšími spevnenými plochami na prístup celkom 961,96 m2. 

Stojiská budú o rozmeroch cca 2 x 3 m zo zámkovej dlažby olemovanej záhonovým 
obrubníkom. Stojisko bude zo zadnej a  bočných strán oplotené oceľovým pletivom 50/50/4 mm 
namontované na oceľových stĺpikoch, výška 2000 mm. Stojiská osadené do mierneho svahu 
budú po stranách opatrené múrom z debniacich tvárnic preto ich zastavaná plocha bude mierne 
vyššia (presnejšie pozri kapitoly v úvode a výkresová časť projektovej dokumentácie). 

Kryt spevnenej plochy zberného dvora bude cementobetónový cestných komunikácií 
skupiny CB II pre TDZ II, III a IV, hr. 150 mm. Kryt stojísk bude zo zámkovej dlažby. Súčasťou 
návrhu výstavby nového areálu sú aj náklady vzniknuté počas výstavby na likvidáciu 
odpadov, vybúraného materiálu, dovoz a presuny materiálu a nasledovné činnosti a postupy, 
ktoré musia byť zohľadnené v cenách a  nákladoch dodávateľa stavby. 
Konštrukcia plôch zberného dvora 

- Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny  

CB II pre TDZ II, III a IV,                                                                      hr. 150 mm 
- cementom stmelená zmes CBGM C8/10 22; STN 73 6124-1  hr. 150 mm 

- štrkodrva ŠD; 31,5 (45) GC; STN 73 6126     hr. 200 mm 

Konštrukcia plôch stojiska 
- zámková dlažba typ HAKA – šedá      hr.   80 mm 

- pieskové lôžko fr. 0-4 mm       hr.   40 mm 

- UM ŠD 0/31,5 G; 150 mm; STN 73 6126     hr. 150 mm 
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- UM ŠD 0/31,5 G; 200 mm; STN 73 6126     hr. 200 mm 

Navrhuje sa realizácia s nasledovným postupom prác:  
- osadenie  dočasného  dopravného značenia 
- vyprázdnenie priestoru 
- vytýčenie stavby a sietí 
- odstránenie ornice a zemné práce na odkope konštrukcie pre plochu, chráničky, 

osadenie oplotenia a stĺpov 
- prerovnanie časti plochy 
- úprava pláne a jej zhutnenie  
- realizácia podkladu zo štrkodrvy  
- oplotenie  
- položenie konštrukcii z cementom stmelenej zmesi  
- položenie krytu cementobetónového cestného 
- montáž  a kotvenie brán 
- výšková úprava napojenia plochy na priľahlý terén   
- vyčistenie stavby a odstránenie  dočasného dopravného značenia  

L. BEZPEČNOSŤ  A OCHRANA  ZDRAVIA  PRI PRÁCI  
Vyhláška MPSVaR SR č. 147/2013 Z.z., v platnom znení, ktorou sa ustanovujú podrobnosti 

na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností. 

Pri realizovaní stavebných prác na navrhovanej rekonštrukcii objektu je potrebné dodržiavať 
predpisy BOZP stanovených v zmysle zákona č. 124/2006 Zb. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a noriem.  

Ďalej je potrebné zabezpečiť dodržiavanie predpisov v zmysle nariadenia vlády č. 392/2006 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných 
prostriedkov v znení neskorších predpisov. 

Na stavenisku je potrebné zabezpečenie požiadaviek nariadenia vlády č. 396/2006 o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení neskorších 
predpisov.  

Po dodržaní adekvátnych opatrení nedôjde k ohrozeniu zdravia obyvateľstva. Pri realizácii 
uvedeného projektu sa nepredpokladá vznik a trvanie žiadneho z negatívnych faktorov 
ovplyvňujúcich zdravotný stav obyvateľstva. Je nutné rešpektovať príslušné normy a vyhlášky. 

Všeobecné zásady 

Počas realizácie prác zamestnávateľ a fyzická osoba, ktorá je podnikateľom a nie je 
zamestnávateľom, sú povinní zabezpečovať plnenie požiadaviek na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci vrátane všeobecných zásad prevencie s prihliadnutím najmä na: 

 
a) udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku, 
b) umiestnenie pracoviska, jeho prístupnosť, určenie komunikácií alebo priestorov na priechod a 
pohyb zamestnancov a na prejazd a pohyb pracovných prostriedkov, 
c) podmienky na manipuláciu s rôznymi materiálmi, 
d) technickú údržbu zariadení a pracovných prostriedkov, ich kontrolu pred uvedením do 
prevádzky a pravidelnú kontrolu s cieľom odstrániť nedostatky, ktoré by mohli ovplyvniť 
bezpečnosť a zdravie zamestnancov, 
e) určenie a úpravu plôch na uskladňovanie rôznych materiálov, najmä ak ide o nebezpečné 
materiály alebo látky, 
f) podmienky na odstraňovanie použitých nebezpečných materiálov alebo látok, 
g) uskladňovanie, manipuláciu alebo odstraňovanie odpadu a zvyškov materiálov, 
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h) prispôsobovanie času určeného na jednotlivé práce alebo ich etapy podľa skutočného 
postupu prác, 
i) spoluprácu medzi zamestnávateľmi a fyzickými osobami, ktoré sú podnikateľmi a nie sú 
zamestnávateľmi, 
j) vzájomné pôsobenie pracovných činností uskutočňovaných na stavenisku alebo v jeho tesnej 
blízkosti. 

M. ODPADY 
Stojiska: 

Odpady budú uložené v kontajneroch a smetných nádobách a bude zabezpečené ich 
vhodné a ekologické zneškodnenie. Kontajnery budú odvážané v pravidelných intervaloch 
prostredníctvom oprávnenej organizácie.  
 
Predpokladaný vznik odpadov na stojiskách za 1 rok   

Odpady kategórie O (ostatný odpad) 
 Komunálne odpady  

Druh odpadov Množstvo Zneškodňovanie, 
zhodnocovanie 

20 03 01 Zmesový komunálny odpad 23,4 t D1,R12 

 
Zberný dvor: 
Odpady budú zbierané a krátkodobo skladovane na mieste navrhovanej činnosti až do doby 
naplnenia kapacity zariadenia a následne odovzdane oprávnenej osobe na nakladanie s nimi, 
s ktorými ma obec uzavretú zmluvu. 
Predpokladaný vznik odpadov na zbernom dvore za 1 rok   

Odpady kategórie O (ostatný odpad) 

20 
Komunálne odpady (odpady z domácností a podobné odpady z 
obchodu, priemyslu a inštitúcií) vrátane ich zložiek zo separovaného 
zberu) 

 Druh odpadov Množstvo Zneškodňovanie, 
zhodnocovanie 

20 03 08  Drobný stavebný odpad 61,2 t D1,R12 
20 02 01 Biologicky rozložiteľný odpad 79,3 t D1,R12 

 

Odpad kategórie O so spôsobom zneškodnenia D1 sa navrhuje ukladať na skládke 
(pozri zoznam skládok MŽP SR). Pri zhodnocovaní odpadu kategórie O so spôsobom 
zhodnotenia R12 - bude odpad odvezený na drvenie a triedenie s cieľom opätovného použitia. 

 
 

  vypracoval: 

Ing. Robert Kolesár, PhD. 


